

MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE

**AMÉLIORATION DU CONFORT THERMIQUE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES -
TRAITEMENT DE L'OMBRAGE DES FAÇADES SUD**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

N° de marché	MAPA n° 2026/001
Opération	Traitement de l'ombrage des façades sud des écoles Claude Bernard, Molière, Ernest Renan et Théophile Gautier
Ordonnateur	Madame la Directrice générale de l'AEFE représentée par Monsieur le Chef du Groupement d'établissements en gestion directe de l'AEFE de Casablanca - Mohammedia
Comptable assignataire des paiements	Madame l'agent comptable de l'AEFE principale représentée par Monsieur l'agent comptable secondaire du Groupement d'établissements en gestion directe de l'AEFE de Casablanca - Mohammedia
Conducteur d'opération	Sous-direction de l'immobilier de l'AEFE représentée par son antenne immobilière à Casablanca
Imputation budgétaire	INV/213

Le titulaire complète les montants HT par phase. Total cohérent avec l'acte d'engagement.

Phase	Éléments de la Mission D'Architecture et de Maîtrise d'oeuvre	Prix forfaitaire
A.1	Mise au point du contrat (signature)	-
A.2	Études préliminaires	
A.3	Esquisse	
A.4	Dossier de demande de permis de construire (DAC) et son dépôt	
A.5	Obtention du permis de construire (PC)	-
B.1	Avant-Projet Définitif (APD)	
B.3	Projet (PRO) - Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	
B.4	Assistance à la passation et suivi des Contrats de Travaux (ACT)	
C.1	Direction et suivi de l'exécution des travaux (D/SET)	
C.2	Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)	
C.3	OPR Opérations Préalables à la Réception Provisoire des travaux (RPT)	
C.4	OPR Réception Définitive des travaux (RDT)	

TOTAL HT (MAD) :
TVA :
TOTAL TTC (MAD) :