
DATE		  :
PHASE 		 :
INDICE :
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DCE
A

AMÉLIORATION DU CONFORT THERMIQUE 
DES BÂTIMENTS SCOLAIRES TRAITEMENT DE 
L’OMBRAGE DES FAÇADES SUD

LOT 4 - CLAUDE BERNARD
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CLAUDE BERNARD INDICE : A DATE : 07/05/2026 PLAN DE MASSE - FACADE CONCERNEEPHASE : DCE ECHELLE : 1/500
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CLAUDE BERNARD INDICE : A DATE : 07/05/2026 PLAN REPERAGE TOLE (RDC, ETAGE, ELEVATION)PHASE : DCE ECHELLE : 1/150
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CLAUDE BERNARD INDICE : A DATE : 07/05/2026 DETAILSPHASE : DCE

COUPE TOLE PLEINE ALU ROTATIVE

ELEVATION ECHELLE 150

REPERAGE EN PLAN DES TOLES PAR CLASSE - ECHELLE 1/50

FIXEE SUR ALLEGE EXISTANTE - ECHELLE 1/20

VUE EN PLAN TOLE PLEINE ALU ROTATIVE
FIXEE SUR ALLEGE EXISTANTE - ECHELLE 1/20

N




